

Type	Plaatsnaam	BVO	Beknopte_Omschrijving	Start_Jaar	Grootte Klasse
Functioneel	Heerlen	11.421	Inbouwpakket tbv de vervangende huisvesting van Heerlen Kw1 en 1a	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Den Haag	20.000	Ontwikkeling Rijkskantoor Monarch 20.000 m2 BVO	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Eindhoven	21.000	Realisatie Dorgelolaan 20, Eindhoven	2020	G >= 25.000.000
Functioneel	Den Haag	-	SAT II gebouw aanpassen van 2nd satelliet gebouw aan de eisen van Europol	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Den Haag	6.980	uitvoering Bleijenburg	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Delft	14.074	Optimalisatie en Verduurzaming	2020	G >= 25.000.000
Functioneel	Maastricht	22.444	UITVOERINGSPROJECT NIEUWBOUW NA GRONDAANKOOP	2020	G >= 25.000.000
Onderhoud	Noordwijk	1.675	Scheuren in vloeren	2020	G >= 25.000.000
Onderhoud	Rijswijk	7.318	Herstel gevel + overige werkzaamheden	2020	F < 25.000.000
Functioneel	s-Gravenhage	61.240	Instandhouding tot 2026 (renovatie)	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Schiphol	10.877	Vervangen huisvesting IND.	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Amersfoort	2.800	NWB KEK-gebouw Bernhardkazerne; Nieuwbouw bedrijfsrestaurant met bijbehorende voorzieningen	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Woensdrecht	2.200	Nieuwbouw EMC-meetfaciliteit en AMR LCW; Nieuwbouw van kooien voor meting elektromagnetische straling en antennemeetruimtes	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Volkel	6.266	Nieuwbouw PVE componentenonderhoud; Nieuwbouw van werkplaats voor onderhoud (o.a. voertuigonderhoud, ground support equipment en metaal- en houtbewerking)	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Woensdrecht	16.000	NWB Werkcentrum Kunststoffen & Schilderen H374; Nieuwbouw van een werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen & Schilderen (VKS) met Anti Corrosie (ACOR) faciliteiten en voorzieningen voor een "strip" robot.	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Gilze-Rijen	-	Renovatie hoofd baan Vliegbasis Gilze-Rijen (deel 1)	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Eindhoven	1.200	Huisvesten Defensie Paraschool geb 333; Nieuwbouw trainingscentrum met burelen en logistiek centrum voor parachute handelingen.	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Veenhuizen	2.500	Herinrichting Depot Veenhuizen; Aanpassing en uitbreiding van bestaande gebouwen. Nieuwbouw opslag en parkeerfaciliteiten hefttrucks.	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	Vervanging/aanpassing van installaties Hydrochloorfluorkoolwaterstof ( HCFK's)	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Leusden	42.000	Vervangende nieuwbouw TCL (Technology Center Land vh Afd Techniek); Samenwerking tussen publiek & Defensie op gebied van onderhoud en modificaties aan, en (door)ontwikkeling en verwerving van grondgebonden systemen van o.a. CLAS. Gebouw zal bestaan uit o.a. onderhoudsvoorziening voor hoogste niveau voor grondgebonden systemen, kantoren, test- en beproevingscentrum voor (door)ontwikkelen van deze systemen. Als laatste komt er Land-IT.	2021	G >= 25.000.000
Functioneel	CARIB	1.600	Nwb MATLOG gebouw, sloop geb 31 & 44 en renovatie geb 6; Gebouw met een functionele combinatie van grote hoge opslagruimtes en kleinere opslagruimtes, werkplaatsen en kantoorruimten.	2020	F < 25.000.000
Functioneel	CARIB	2.466	Permanente militaire presentie - definitieve accommodatie (CZSK/KMar/Kustwacht); Accommodatie in de vorm van kantoren, stallingsruimte en werkplaats (op St. Maarten)	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Woensdrecht	-	Renovatie hoofd baan Vliegbasis Woensdrecht (deel 1)	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Woensdrecht	2.700	Uitbreiding vliegtuigopstelplaatsen LCW; Chinook onderhoud en opstelplaatsen.	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Leeuwarden	5.250	Terreinvoorzieningen Secure area Noord; Terreinvorzieningen en parkeerplaats	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	DPO Verwijderen verlaten leidingen*; Verwijderen van niet meer in gebruik zijnde leidingen.	2020	F < 25.000.000

Functioneel	Havelte	4.358	Nieuwbouw stafgebouw brigadehoofdkwartier 43 Mechbrig	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Schaarsbergen	6.000	Nieuwbouw stafgebouw brigadehoofdkwartier 11 LMB	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Oirschot	9.000	Nieuwbouw stafgebouw brigadehoofdkwartier 13 Lichte Brigade	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Leeuwarden	5.880	Nieuwbouw PVE Mechanica - VTO, GSE en MB; Reeds bekend (PID+groene stip)	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Volkel	5.560	Nieuwbouw PVE Mechanica; Reeds bekend (PID+groene stip)	2022	F < 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	Aanpassingen P-plaatsen/opstelplaatsen/ opstijgpunten/wegen	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Leeuwarden	-	Renovatie hoofdbaan Vliegbasis Leeuwarden	2023	F < 25.000.000
Functioneel	Brunssum	1.458	Renovatie H-105, part of H-106 and part of H-201 (gereed) for NCS 2014; Het is een kantoorgebouw waar de C-JFC HQ Brunssum en zijn directe staf in is gehuisvest. Tevens is het archief hier gevestigd. Besloten is een verdieping op gebouw H-106 te zetten ter vervanging van gebouw H-105. JFC moet nu aangeven waar het archief naar toe moet. Daarna kan de TBCE gemaakt worden en ingediend worden bij de navo.	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Den Haag	-	Business Case datacenter gebouw #34 Frederik Kazerne (scenario 3A)	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Brunssum	-	Tijdelijk geb JFCHQ voor JLSG	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Eindhoven	-	Construct jet fuel storage installation; Brandstofopslaginstallatie	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Petten	-	Herinrichting Schietterrein Petten	2021	F < 25.000.000
Functioneel	Den Helder	4.549	Nieuwbouw Maritiem Operatie Centrum Kustwacht (infradeel)	2020	G >= 25.000.000
Functioneel	Den Helder	7.000	Vervangende nwb JIVC geb Zwaluw (240 werkplekken); 430 werkplekken, 3 concept development rooms, serverruimte, 3 multifunctionele ruimte en 1 locker room/kastenkamer	2024	G >= 25.000.000
Functioneel	Eindhoven	2.633	Vervangende huisvesting 334/336 Squadronlijngebouw agv MMU (fase 2 permanente huisvesting); Vervangende huisvesting in bestaande bebouwing.	2024	F < 25.000.000
Functioneel	Amersfoort	-	1ste deel Strategisch VastgoedPlan; Vitalisering Bernhardkazerne, plannen volgen nog	-	-
Functioneel	Den Helder	3.736	Nwb squadrongebouw NH90 incl 4x opstelplaatsen; Nwb squadrongebouw NH90 incl 4x opstelplaatsen	2022	G >= 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	Herstellen valveiligheidsinstallaties (landelijk)	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	Aanpassen buitensportaccommodaties nav normering WOH (landelijk); Details van dit project hangen af van de normering en details daarvan. Er is een plan van aanpak uitgevraagd bij het RVB, daaruit volgt de meer gedetailleerde inhoud van dit programma. Plannen volgen nog.	2020	F < 25.000.000
Functioneel	Diverse	-	Programma keukens	2020	G >= 25.000.000
Functioneel	Gilze-Rijen	3.750	Realisatie infra MSMT Helikopters (infradeel); Gebouw voor simulator	2021	F < 25.000.000
Functioneel				2020	
Onderhoud	Defensie		Bundel CTT: De hoofdtak omvat het (regulier) onderhouden en meerjarig in stand houden van beplanting, bomen, gras, meubilair, riolering, verhardingen (incl. gladheidsbestrijding), watergangen en sportaccommodaties in de buitenruimte van Defensie- en Rijksterreinen		G >= 25.000.000
Functioneel	Soesterberg		Schietfaciliteiten Soesterberg	2020	G >= 25.000.000

## **Toelichting Inkoopplanning**

Bijgaand treft u een vooruitblik c.q. aankondiging aan van mogelijke toekomstige projecten c.q. onderhoudscontracten die zullen worden aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf. Alleen projecten c.q. onderhoudscontracten met een vermoedelijke waarde boven de 5 miljoen euro zijn opgenomen. Onder die grens vallen een groot aantal projecten en contracten die ook gewoon zullen worden aanbesteed. In alle gevallen is het raadzaam TenderNed in de gaten te houden. In het overzicht zijn mogelijke toekomstige opdrachten met een vertrouwelijk karakter niet opgenomen. Functionele aanpassingen betreffen aanpassingen die het gebouw geschikt(er) maken voor het huidige en/of toekomstige gebruik. Het genoemde startjaar is het startjaar van de aanbesteding.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor nader te bezien hoe concrete opdrachten zullen worden aanbesteed. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend aangezien lopende ontwikkelingen en bv. reorganisaties kunnen zorgen voor een aanpassing van de projectscope. De stikstof en PFAS-problematiek is op dit moment onderwerp van onderzoek en kan betekenen dat op de planning genoemde projecten vertraging oplopen of zelfs helemaal worden stopgezet. Ook COVID-19 kan effect gaan hebben op de inkoopplanning.